

Licitación Pública Internacional
Nº SAG-UAP-PDABR-BCIE-2101-LPI-1-01-2016
**Construcción, Rehabilitación y Modernización Sistema de Riego Selguapa,
Comayagua**
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Aclaración No. 2

Respondemos a las consultas siguientes:

No.	SOLICITUDES DE ACLARACIÓN	RESPUESTA
1	En el documento por excel en todos los laterales del 1 al 16 en la sección 2 que cita el siguiente escrito línea de conducción lateral en lo que corresponde a suministro e instalación de los diferentes tipos de diámetro en el documento de excel las actividades de redujeron en cuanto al documento de licitación y se incluyeron como una sola actividad así será tomado en cuenta en base al documento de excel.	Favor considerar el documento en Excel.
2	En los criterios de precalificación 3: Antecedentes de contratación: Solicitan facturación anual media igual o mayor que \$5,000,000.00(página 29) y en la página 30 dicen: Cinco Millones de dólares americanos anuales. Promedio anual de pagos certificados recibidos por contratos de ejecución de obra: solicitamos sea aclarado de la siguiente manera: Promedio anual de facturación (Ya que se facturan y no necesariamente se pagan en el año) por contratos de ejecución de obra y suministro de materiales (Los proyectos de construcción son combinados de ambas formas), además se debe considerar los contratos firmados y en proceso de ejecución ya que hay contratos que se firmaron en el año 2015 y su ejecución inicia hasta 2016 por diferentes razones técnicas y económicas.	Se aclara que el criterio se refiere a facturación anual media que se evaluará con el Promedio anual de pagos certificados recibidos por contratos de ejecución de obra

FECHA: 08 de agosto de 2016

*****ULTIMA LINEA*****